

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคอกพักสำหรับโครีดนม (คอก 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงคอกพักสำหรับโค ตามแบบ ปร.4 ปร.5

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)


5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 (บัญชีแสดงจำนวนวัสดุค่าของและค่าแรง ที่มาของราคาวัสดุ เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

5.2 แบบ ปร.5 (บัญชีสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายदनัย สายนุ้ย	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รุ่งปลานันท์	หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์	กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ รุ่งระเบียบ	หัวหน้าแผนกออกแบบก่อสร้าง	กรรมการ
4. นายวิจักษ์ จันทาสี	หัวหน้าแผนกอาหารโคนม	กรรมการ
5. นายธีระชัย หมอกระโทก	นักสัตวบาล 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม	กรรมการเลขานุการ



(นายदनัย สายนุ้ย)
ประธานกรรมการ



(นายวิรัช รุ่งปลานันท์)
กรรมการ



(นายสิทธิศักดิ์ รุ่งระเบียบ)
กรรมการ



(นายวิจักษ์ จันทาสี)
กรรมการ



(นายธีระชัย หมอกระโทก)
กรรมการและเลขานุการ

อนุมัติ

ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ
(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย