

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงปอพักน้ำมูลโค หลักคอก ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(ราคาส่งก่อสร้าง ๕๙๔,๐๐๐.-บาท ราคาคงประมาณ ๒๖,๐๐๐.-บาท)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงใหม่ตามแบบ พร.๕
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ พร.๕ (บัญชีแสดงจำนวนวัสดุค่าของและค่าแรง พร้อมทั้งที่มาของค่าวัสดุ/ค่าแรง
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ บัญชีสรุปการประมาณราคาค่างก่อสร้างทั้งหมด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายวุฒิชัย จันทะพร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ประธาน TOR
 - นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม รักษาการ หัวหน้าแผนกอาคารและออกแบบก่อสร้าง กรรมการ TOR
 - นายนวนน จันทะพร หัวหน้ากองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยฯ กรรมการและเลขานุการ TOR

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย จันทะพร)

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุรัตน์ โพธิ์งาม)

รักษาการ

หัวหน้าแผนกอาคารและออกแบบก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายนวนน จันทะพร)

หัวหน้ากองงานฟาร์ม

เห็นชอบ/อนุมัติ

.....

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย