

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ.....งานก่อสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง จำนวน 2 ห้อง

ฝ่าย / สำนัก .....วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม

สถานที่ก่อสร้าง.....องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.)

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕

*Handwritten signature*

|      | รายการ                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------|---|--|----------|--|----------|
| 1    | ประเภทงานอาคาร                            | 144,966.89                               | 1.3063   | 189,370.25                             |          |
| 2    | ประเภทงานทาง                              |  |          |  |          |
| 3    | ประเภทงานชลประทาน                         |  |          |  |          |
| 4    | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม               |  |          |  |          |
| 5    | งานอื่น ๆ                                 |  |          |  |          |
|      | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0..%                 |  |          |  |          |
|      | เงินประมาณผลงานหัก.....10...%             |  |          |  |          |
|      | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...%                 |  |          |  |          |
|      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%                 |  |          |  |          |
| สรุป | รวมวัสดุก่อสร้างและค่าแรงเป็นเงินทั้งสิ้น |  |          | 189,370.25                             |          |
|      | สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในวงเงินประมาณ  |  |          | 186,000.00                             |          |
|      | ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   |  |          |  |          |

ขนาดพื้นที่ ...15... ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา .....12,400..... บาท / ตารางเมตร

*Handwritten signature*

(หัวหน้ากองงานฟาร์ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*Handwritten signature*

(หัวหน้าแผนกฟาร์มอินทรีย์)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

*Handwritten signature*

(หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่และออกแบบก่อสร้าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

*Handwritten signature*

ผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

(นายสมพร ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย